



**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE LA SCEANCE D'OUVERTURE DES PLIS RELATIVE
A L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° 004/2025**

**PROJET DE REAMENAGEMENT DU PAVILLON DE CONFERENCES
DE L'ACADEMIE DU ROYAUME DU MAROC
LOT N° 03 : ETANCHEITE – REVETEMENTS – FAUX PLAFONDS - PEINTURE**

Maître d'ouvrage : Académie du Royaume du Maroc.

Date d'ouverture des plis : 09/04/2025 à 10h00mn.

Lieu d'ouverture des plis : salle de réunion de l'Académie du Royaume du Maroc, Sise Km 4 avenue Mohammed VI Rabat-Souissi.

Journaux ayant publié l'avis de publicité, avec indication de la date :

- L'ECONOMISTE : N°6973 du 19 mars 2025 ;
- ASSABAH : N°7674 du 19 mars 2025 ;

Date de publication en ligne : le 19 mars 2025 à l'adresse « www.alacademia.or.ma/Annonces ».

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

1. STE ROUANDI ;
2. STE LES OUVRAGES MODERNES ;
3. STE GIGA-MED ;

Liste des entreprises écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

Entreprise	Motif
STE GIGA-MED	Classifications accordées à l'entreprise non conformes par rapport aux exigences du règlement de consultation
STE LES OUVRAGES MODERNES	Classifications accordées à l'entreprise non conformes par rapport aux exigences du règlement de consultation

Liste des entreprises admis sans réserve :

1. STE ROUANDI ;

Montant des actes d'engagements des concurrents :

Entreprise	Montant de l'acte d'engagement (DH TTC)
STE ROUANDI	2.134.620,00

Vérification des bordereaux des prix des concurrents :

Entreprise	Montant de l'acte d'engagement avant vérification (DH TTC)	Montant de l'acte d'engagement après vérification (DH TTC)
STE ROUANDI	2.134.620,00	2.134.620,00

La commission a ensuite vérifié le résultat des opérations arithmétiques des offres financières des concurrents retenus. Suite à cette vérification, l'offre n'a pas été jugée anormalement basse ou haute.

Concurrent retenu :

Entreprise	Montant de l'acte d'engagement (DH TTC)
STE ROUANDI	2.134.620,00

Justification du choix de l'attributaire : concurrent ayant présenté l'offre la mieux-disante.

Date d'achèvement des travaux de la commission : 09/04/2025 à 12h00mn.

Fait à rabat, Le 09/04/2025

Signature et cachet du maître d'ouvrage

Abdeljalil LAHJOMRI
Secrétaire Perpétuel

